

Klient	Obec Petrov IČ: 00241539 Hlavní 30, 252 81 Petrov
--------	---

Akce	NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PETROVĚ		
Část	A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
Název	PRŮVODNÍ ZPRÁVA		

Generální projektant	Ing. arch. Marcela Krupová K Severu 254 252 81 Petrov		
Vypracoval	Ing. arch. Marcela Krupová	Kontroloval	Ing. arch. Marcela Krupová
Stupeň	Dokumentace pro územní a stavební řízení	Datum	05/ 2018

OBSAH

OBSAH.....	2
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ.....	3
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ.....	3
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY	4
A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	Novostavba mateřské školy v Petrově
Místo stavby:	Nad Roklí, Parcela č.143/1, a 143/18, k.ú. Petrov, okres Praha - západ
Stupeň:	Dokumentace pro společné povolení, územní rozhodnutí a stavební povolení
Předmět dokumentace:	Novostavba, trvalá stavba, účel užívání – mateřská škola, stavba občanské vybavenosti
Datum:	05/2018

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník :	Obec Petrov Hlavní 30, 252 81 Petrov IČO: 00241539
-------------	--

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Druh profese :	Firma	osoba
Pověřený zástupce :	Ing. arch. Marcela Krupová K Severu 254, 252 81 Petrov IČO: 67805523 Tel.: 777 866 119 e-mail: marcela.krupova@mkarchitekti.cz	
Hlavní architekt a zodpovědný projektant :	Ing. arch. Marcela Krupová	Ing. arch. Marcela Krupová ČKA 03052, odbor A1
Požárně bezpečnostní řešení:	Ing. Lucie Soukeníková	Ing. Lucie Soukeníková ČKAIT 0013241
Stavebně konstrukční část	STATIKON Solutions, s.r.o.	Ing. Ing. Martin Enderla Ing. Petr Žalský PH.D. ČKAIT 0009648
Silnoproud, slaboproud:	EX Plan, s.r.o.	Ing. Jiří Veselský
Kanalizace, vodovod:	Ing. Pavel Špůrek	Ing. Pavel Špůrek Ing. Miroslav Pařenica ČKAIT 1300272
Vytápění	Ing. Pavel Špůrek	Ing. Pavel Špůrek Ing. Miroslav Pařenica ČKAIT 1300272
Řešení vegetace	Terra Florida, v.o.s	Ing. Antonín Wagner Ing. Lucie Vogelová ČKA 03857, odbor A3
Posouzení denního osvětlení	Artlite Studio	Ing. Lubomír Mudroň
Průkaz energetické náročnosti budovy	EnergySim	Ing. Zdeněk Ročárek

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Stavební objekty:

SO 01 – novostavba mateřské školy – hlavní stavební objekt

SO 02 – zahradní domek

SO 03 – nové oplocení

SO 04 – nové parkovací stání a rozšíření stávající komunikace

Inženýrské objekty:

IO 01 – přípojka vodovodu

IO 02 – přípojka kanalizace

IO 03 – přípojka elektro

IO 04 – přeložka vzdušného vedení NN

IO 05 – nové veřejné osvětlení

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro návrh byly jako vstupní podklady použity následující dokumentace, studie a průzkumy:

- Změna č. 1 územního plánu obce Petrov z 10/2017

- Geodetické zaměření pozemku – zpracoval Ing. Jaroslav Konigsmark, 10/2017

Průzkumy:

- Odborný posudek, stanovení radonového indexu pozemku, zpracoval Petr Čech, ANTORADON s.r.o, 01/2018
- Průzkum hydrogeologických a základových poměrů, zpracoval RNDr. Jaroslav Řízek, Glaukos, s.r.o., 04/2018
- Dendrologický průzkum, zpracoval Ing. Antonín Wagner, Terra Florida, s.r.o., 04/2018